TAMIL NADU FOREST DEPARTMENT

Arignar Anna Zoological Park,

Vandalur, Chennai – 600 048.

Date: 20.07.2026

e-TENDER NOTICE

e-tenders are invited from the contractor for the implementation of new innovative works and essential zoo renovation, maintenance works (phase-II) & providing feed for zoo animals in Arignar Anna Zoological Park, Vandalur, during 2026-27 as noted in the schedule below. Tender form can be downloaded from the Government website **https://tntenders.gov.in,** https://aazp.in & https://www.forests.tn.gov.in from **21.07.2026** to **06.08.2026 by 11.00 A.M.** Tender schedule will be received through online till **07.08.2026 by 11.30 A.M** and will be opened on **07.08.2026 by 03.00 P.M**. It is informed that any corrections / changes will be published on the above mentioned Government website only.

SCHEDULE

Sl. No.	Description of Work	Estimate Amount Rs. in lakhs	E.M.D. Amount Rs. (through online)	Work period
1)	Providing Puff Panel Roof and Old Chainlink Painting works at Mouse Deer enclosure in AAZP, Range-II, Vandalur, during 2026-27	7.26	7300	30 days
2)	BOV Boarding Point (Boarding Waiting Shed-4 Nos.) in AAZP, Range-I, Vandalur, during 2026-27	21.89	21900	45 days
3)	Repair and maintenance of quarters road and rest house entry road in AAZP, Range-V, Vandalur, during 2026-27	17.89	17900	30 days
4)	Renovation of Staff Quarters-R5 in AAZP, Range-V, Vandalur, during 2026-27	5.41	5500	30 days
5)	Renovation of Staff Quarters-R8 in AAZP, Range-V, Vandalur, during 2026-27	6.23	6300	30 days
6)	Renovation of chainlink fencing at Lion Safari Area in AAZP, Range-II, Vandalur, during 2026-27	69.05	69500	45 days
7)	Reconstruction of compound wall in Indian Gaur Enclosure in AAZP, Range-I, Vandalur, during 2026-27	87.67	87700	45 days

Sl. No.	Description of Work	Estimate Amount Rs. in lakhs	E.M.D. Amount Rs. (through online)	Work period
8)	Construction of RCC barrier inside the white tiger moat wall (90 m) in AAZP, Range-I, Vandalur, during 2026-27	35.70	35700	45 days
9)	Renovation of birds enclosure area in AAZP, Range-I, Vandalur, during 2026-27.	43.19	43200	45 Months
10)	E-tender for Upgradation, Enhancement, Implementation and Maintenance of Ticketing System at Arignar Anna Zoological Park, Vandalur during the year 2026-27.	2.67	2700	12 Month
11)	Modernization of Tiger Enclosure in AAZP, Range-I, Vandalur, during 2026-27.	76.17	76200	45 days
12)	Renovation of aquarium in AAZP, Range-II, Vandalur, during 2026-27.	37.33	37400	30 days
13)	Annual Maintenance (AMC) of 9D Theatre and Interpretation Centre in AAZP, Range-IV, Vandalur, during 2026-27.	31.15	31200	12 Months
14)	Supply and Installation of new outdoor fitness equipment's at Staff Quarters area in AAZP, Range-V, Vandalur, during 2026-27.	4.21	4200	30 days
15)	E-tender for Development, Implementation, and Maintenance of Official Website for Arignar Anna Zoological Park, Vandalur during the year 2026-27.	6.80	6800	12 Months
16)	Providing Non-Perishable Feed, Wheat Bran, Cattle Feed and Leaf Bran for Arignar Anna Zoological Park animals from 01.09.2026 to 31.03.2027 in AAZP, Range-III, during 2026-27.	169.55	169600	7 Months
17)	Providing live chickens, chicks, quails, eggs. prawns and live fish for Arignar Anna Zoological Park animals from 01.09.2026 to 31.03.2027 in AAZP, Range-III, during 2026-27,	29.75	29800	7 Months
18)	Providing perishable vegetables and fruits varieties for Arignar Anna Zoological Park animals from 01.09.2026 to 31.03.2027 in AAZP, Range-III, during 2026-27.	111.95	111200	7 Months
19)	Providing beef with bone from 01.09.2026 to 31.03.2027 in AAZP, Range-III, during	194.76	194800	7 Months

Sl. No.	Description of Work	Estimate Amount Rs. in lakhs	E.M.D. Amount Rs. (through online)	Work period
	2026-27			
20)	Rejuvenation of Otteri lake: rectification of rain water channels, bund strengthening and desilting works in Range-I, during 2026-27.	65.15	65200	45 days
21)	Operation and Maintenance of Souvenir shop (Memento Shop) in AAZP, Range-IV, during 2026-27.	31.86	31900	36 months
22)	AMC for servicing and maintenance of CCTV, public address (PA) system and Live Streaming Cameras including replacement of the related equipments and accessories for the period from 01.08.2026 to 31.08.2029 in AAZP, in Range-IV, during 2026-27.	23.00	23000	36 months

For further details may contact Phone No. 044-29542301.

Sd/- Manish Meena,
Deputy Director
AAZP, Vandalur,

// True Copy / By Order //

20/07/2026

Draughting Officer

தமிழ்நாடு வனத்துறை

அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா, வண்டலூர், சென்னை– 600048.

இணையதள ஒப்பந்தபுள்ளி அறிவிப்பு

நாள்: 20.07.2026

அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் கீழே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள பணிகளுக்கு தகுதி வாய்ந்த ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து இணையதள வழியாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்படுகின்றன. ***ஒப்பந்த படிவங்கள் 21.07.2026 முதல் 06.08.2026 காலை 11.00 மணி வரை அரசு இணையதளம்*** **https://tntenders.gov.in**, https://aazp.in மற்றும் https://www.forests.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். ஒப்பந்தபுள்ளிகள் ***07.08.2026*** காலை *11.30* மணி வரை இணையதளம் வழியாக பெறப்பட்டு *07.08.2026* அன்று பிற்பகல் *03.00* மணிக்கு திறக்கப்படும். கூடுதல் விவரங்கள் ஒப்பந்த அறிவிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏதேனும் திருத்தங்கள் / மாறுதல் இருப்பின் மேற்குறிப்பிட்ட அரசு இணையதளத்தில் மட்டுமே வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தபுள்ளி விவரம்

வ. எண்;	பணிகளின் விவரங்கள்	மதிப்பீடு ரூ இலட்சத்தில்	பிணை வைப்புத் தொகை ரூ	வேலைக் காலம்
1)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் *Mouse Deer* இருப்பிடத்தில் பழைய செயின-லிங்க் வேலிக்கு *(Old Chainlink)* வண்ணம் பூசும் பணி மற்றும் பஃப் பேனல் கூரை அமைக்கும் பணி, வனச்சரகம்-II, 2026-27.	7.26	7300	30 நாட்கள்
2)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் மின்கல வாகனம் நிறுத்துமிடம் *(BOV Boarding Point Waiting Shed)* காத்திருப்பு நிழற்குடை அமைக்கும் பணிகள், வனச்சரகம்-I, 2026-27.	21.89	21900	45 நாட்கள்
3)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் வன குடியிருப்பு பகுதி சாலைகள் மற்றும் பூங்கா ஓய்வு விடுதி சாலைகள் பழுதுபார்ப்பு, புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள், வனச்சரகம்-V, 2025-26.	17.89	17900	30 நாட்கள்
4)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவிலுள்ள R5 வனகுடியிருப்பு புதிப்பிக்கும் பணிகள், வனச்சரகம்-V, 2025-26.	5.41	5500	30 நாட்கள்
5)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவிலுள்ள R8 வனகுடியிருப்பு புதிப்பிக்கும் பணிகள், வனச்சரகம்-V, 2025-26.	6.23	6300	30 நாட்கள்
6)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவிலுள்ள சிங்கம் உலாவிட பகுதியில் புதியதாக செயின்-லிங்கு வேலி அமைக்கும் பணிகள், வனச்சரகம்- II, 2026-27.	69.05	69500	45 நாட்கள்
7)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவிலுள்ள அமைந்துள்ள இந்திய காட்டெருமை இருப்பிடத்தில் புதியதாக சுற்றுசுவர் அமைக்கும் பணிகள், வனச்சரகம்-I, 2026-27.	87.67	87700	45 நாட்கள்
8)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா வெள்ளை புலி இருப்பிடத்தில் புதியதாக RCC barrier அகழிச் சுவர் கட்டுமானம் பணிகள், வனச்சரகம்-I, 2026-27.	35.70	35700	45 நாட்கள்

வ. எண்;	பணிகளின் விவரங்கள்	மதிப்பீடு ரூ இலட்சத்தில்	பிணை வைப்புத் தொகை ரூ	வேலைக் காலம்
9)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவிலுள்ள பறவைகள் இருப்பிடங்களுக்கான புதியதாக புனரமைப்பு பணிகள், வனச்சரகம்-IV, 2026-27.	43.19	43200	45 நாட்கள்
10)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் இணையவழி நுழைவுச்சீட்டு முறையை (Online Ticketing System) உருவாக்குதல், செயல்படுத்துதல் மற்றும் முழுமையான வருடாந்திர பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு ஒப்பந்தம் பணிகள், வனச்சரகம்-IV, 2026-27.	2.67	2700	12 மாதங்கள்
11)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவின் புலி இருப்பிடங்களை நவீனமயமாக்கும பணிகள், வனச்சரகம்-I, 2026-27.	76.17	76200	45 நாட்கள்
12)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவின் புதியதாக மீனகம் புனரமைப்பு பணிகள், வனச்சரகம்-V, 2026-27.	37.33	37400	30 நாட்கள்
13)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவிலுள்ள 9D திரையரங்கம் மற்றும் விளக்கம் மையத்திற்கான முழுமையான வருடாந்திர பராமரிப்பு ஒப்பந்தம் மற்றும் பழுதுபார்ப்பு பணிகள், வனச்சரகம்-IV, 2026-27.	31.15	31200	12 மாதங்கள்
14)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் புதியதாக வன குடியிருப்பு வளாகத்தில் வெளிப்புற உடற்பயிற்சி மையம் கருவிகள் வாங்குதல் மற்றும் அமைக்கும் பணிகள், வனச்சரகம்-V, 2026-27.	4.21	4200	30 நாட்கள்
15)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா இணையதளம் மற்றும் விலங்குகள் நேரடி ஒளிபரப்பிற்கான முழுமையான வருடாந்திர பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு ஒப்பந்தம் பணிகள், வனச்சரகம்-IV, 2026-27.	6.80	6800	12 மாதங்கள்
16)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் உள்ள வன உயிரினங்களுக்கு அழுகா உணவு வகைகள் (Non-Perishable Feed) மற்றும் தவிடு வகைகள் (Wheat Bran, Cattle and Leaf Bran) வழங்குவதற்கு 01.09.2026 முதல் 31.03.2027 வரை உணவு வகைகள் விநியோகம் செய்தல்	169.55	169600	7 மாதங்கள்
17)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் உள்ள வன உயிரினங்களுக்கு உயிருடன் கூடிய கோழி, கோழிக்குஞ்சுகள், காடை, முட்டை, இரால் மற்றும் உயிருடன் மீன் வழங்குவதற்கு 01.09.2026 முதல் 31.03.2027 வரை உணவு வகைகள் விநியோகம் செய்தல்	29.75	29800	7 மாதங்கள்
18)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் உள்ள வன உயிரினங்களுக்கு காய்கறிகள் மற்றும் பழ வகைகள் (Perishable Feed) வழங்குவதற்கு 01.09.2026 முதல் 31.03.2027 வரை உணவு வகைகள் விநியோகம் செய்தல்	111.95	111200	7 மாதங்கள்
19)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் உள்ள வன உயிரினங்களுக்கு எலும்புடன் கூடிய மாட்டிறச்சி (Lion & Tiger) வழங்குவதற்கு 01.09.2026 முதல் 31.03.2027 வரை உணவு வகைகள் விநியோகம்	194.76	194800	7 மாதங்கள்

வ. எண்;	பணிகளின் விவரங்கள்	மதிப்பீடு ரூ இலட்சத்தில்	பிணை வைப்புத் தொகை ரூ	வேலைக் காலம்
	செய்தல்			
20)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் ஒட்டேரி ஏரியின் புனரமைப்பிற்காக மழைநீர் வடிகால் கால்வாய்கள் சீரமைத்தல், ஏரிக்கரைகளை பலப்படுத்துதல் மற்றும் ஏரித் தூர்வாரும் பணிகள், வனச்சரகம்-I, 2025-26.	65.15	65200	45 நாட்கள்
21)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் புதியதாக நினைவுப் பொருட்கள் விற்பனை நிலையம் (Momento Shop) இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் மூன்று வருடத்திற்கான (01.08.2026 முதல் 31.08.2029) ஒப்பந்தம், வனச்சரகம்-IV, 2026-27.	31.86	31900	36 மாதங்கள்
22)	அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் 01.08.2026 முதல் 31.08.2029 வரையிலான காலத்திற்கு CCTV, துறை சார்ந்த பொது அறிவிப்பு (Public Address - PA) சேவை மற்றும் நேரலை ஒளிபரப்பு கேமராக்களின் சேவை மற்றும் பராமரிப்பு, அவற்றுடன் தொடர்புடைய உபகரணங்கள் மற்றும் துணைப் பொருட்களை மாற்றுதல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கான வருடாந்திர பராமரிப்பு ஒப்பந்தம் (AMC), வனச்சரகம்–IV, 2026-27.	23.00	23000	36 மாதங்கள்

மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசிஎண். 044-29542301.

இடம்: வண்டலூர்.

(ஓம்). மணிஷ் மீனா,
துணை இயக்குநர்
அ.அ.உபூ, வண்டலூர்

//உ.நா.உ.ப//

20/7/26

வரைதொழில் அலுவலர்